



**POLSKI
ŁAD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

IZP.271.1.13.2022

Dąbie, 20 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) **pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu – etap II”.**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: **„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu – etap II”** w ramach części:

Części I – Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu
oraz

Części II – Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu – etap II.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający dokonał analizy dokumentów wytworzonych w postępowaniu i doszedł do wniosku, że przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Udostępniony przedmiar robót dotyczący I części zamówienia nie zawierał zakresu prac związanego z wykonaniem remontu windy zlokalizowanej przy budynku szkoły w związku z ujętą w zakresie prac rozbiórką podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Udostępnione przedmiary robót dotyczące II części zamówienia nie zawierały zakresu prac związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5 KW.

Sytuacja ta prowadzi do uznania, iż zaistniała przesłanka z art. 255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.