



**POLSKI
ŁĄD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dąbie, dnia 30 listopada 2022 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.13.2022

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 28.11.2022 roku

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiająca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.13.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) **pn.: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu – etap II**, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej dla Części I – Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej dla Części I zadania – Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Zadanie realizowane będzie na podstawie przedmiaru robót oraz STWiORB.

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w formacie ath.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający udostępni przedmiary robót w formacie ath.



**POLSKI
ŁAD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o przynajmniej 5 dni roboczych, tj. do dnia 09.12.2022 r. W obecnej sytuacji gospodarczej oraz rozchwiania cenowego rynku materiałów budowlanych, niezbędne jest pozyskiwanie wycen materiałów budowlanych i wyrobów, które będą cenami realnymi w okresie ich wbudowywania, co wymusza na dostawcy dokonania rozszerzonej analizy cenowej z prognozą tej zmiany w okresie realizacji. Wobec powyższego, przygotowanie kompletnej oferty, poprawnej merytorycznie, wymaga dużych nakładów pracy, co znacząco wydłuża proces ofertowania. Przedłużenie terminu składania ofert zwiększy ponadto konkurencyjność postępowania poprzez umożliwienie złożenia dopracowanych ofert przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wydłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 06.12.2022 r. do godziny 09:00.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.