



**POLSKI
ŁAD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dąbie, dnia 30 listopada 2022 r.

Numer postępowania: IZP.271.1.13.2022

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 29.11.2022 roku

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiająca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.13.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) **pn.: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu – etap II**, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

W związku z planowanym udziałem w ww postępowaniu, zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności związanych z wyposażeniem budynku przedszkola, ponieważ opisy i ilości zawarte w projekcie bardzo różnią się od udostępnionego przedmiaru. Opis z projektu:

1. Stolik przedszkolny kwadratowy o wymiarach blatu 700x700mm sztuk 13 – brak takiej pozycji w przedmiarze
2. Krzesło przedszkolne REKS wykonane z wytrzymałego owalnego stelaża.... sztuk 45 – brak takiej pozycji w przedmiarze. W przedmiarze (pozycja 85) występuje krzesło konferencyjne w ilości 40 sztuk
3. Zestaw mebli Primo 051 w ilości 2 kpl – brak takiej pozycji w przedmiarze
4. Zestaw mebli Primo 053 w ilości 2 kpl – brak takiej pozycji w przedmiarze
5. Kącik zabaw – kuchnia rogowa w ilości 2 kpl – brak takiej pozycji w przedmiarze
6. Kolorowy regał szatniowy...w ilości 10 kpl – brak takiej pozycji w przedmiarze
7. Zestaw 12 pufek...w ilości 2 kpl – brak takiej pozycji w przedmiarze
8. Biurko dla nauczyciela – 4 kpl – brak w przedmiarze
9. Krzesła biurowe obrotowe – 4 kpl – brak w przedmiarze



**POLSKI
ŁAD**



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

10. Regał biurowy Rt2 – 3 kpl – brak w przedmiarze
11. Regał biurowy Rt3 – 2 kpl – brak w przedmiarze
12. Przedmiar – pozycja 84 – w opisie stoły konferencyjne sztuk 11 szt a w ilości 8 szt
13. PRAKTYCZNIE WSZYSTKIE POZYCJE PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE NIE MAJĄ ODZWIERCIEDLENIA W PRZEMIANIE (RÓŻNIĄ SIĘ OPISEM LUB ILOŚCIĄ)

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający udostępnił skorygowany przedmiar robót dla Część II – Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu – etap II.

Pytanie 2:

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, proszę o uszczegółowienie ostatecznego zakresu wyposażenia wchodzącego w zakres tego etapu, oraz ze względu na zakres robót całego postępowania, zmianę terminu składania ofert o kilka dni co umożliwi właściwe, rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający udostępnił skorygowany przedmiar robót dla Część II – Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu – etap II.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 06.12.2022 r. do godziny 09:00.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.