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DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dabie, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Numer postepowania: 1ZP.271.1.7.2022

Odpowiedz na zapytanie oferenta z dnia 02.08.2022 roku

Gmina Dabie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 — 660 Dabie wystepujgca jako Zamawiajgcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego numer postepowania
1ZP.271.1.7.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
ti. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.. Budowa stacji uzdatniania wody
w m. Dabie, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych udziela odpowiedzi na ponizsze zapytania Wykonawcy dotyczgce tresci

Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

Pytanie 1:
W nawigzaniu do ogtoszenia o zaméwieniu pn.: ,Budowa Stacji Uzdatniania Wody

w m. Dagbie” oraz majgc na uwadze obszerny zakres wynikajagcy z materiatdw
przedmiotowego postepowania, jak rowniez z powodu trwajgcego aktualnie okresu
urlopowego — a co za tym idzie — istnieje duza trudnosc¢ z pozyskaniem ofert cenowych od
producentéw i dostawcéw materiatdw jak i urzadzen zwracamy sie@ z uprzejmg prosba
o wydtuzenie terminu sktadania ofert co najmniej do dnia 19.08.2022. Sytuacja
jw. bezposrednio przektada sie na atrakcyjno$¢ cenowg oferty. Bedziemy wdzieczni za
pozytywne rozpatrzenie naszej prosby, co umozliwi nam, jak i innym potencjalnym
Oferentom przygotowanie atrakcyjnej cenowo oferty z petng korzyscig dla Zamawiajgcego
oraz z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Z gory dziekuje za odpowiedz oraz przychylne potraktowanie naszej prosby.

Odpowiedz na pytaniel
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedtuzenia terminu sktadania ofert.
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