PROJEKTOVARIE | i \DZOR
SIECHT N ;f/\l AT SAMITS ARNYCiH
mar inZ Ageelt Sl
8g. 3«!‘! 1G4 ruu i ub. Lipcwa 29

) < 1826
G 6 -01ullO'J |H’ 715-157.45.67

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W
m.DABIE

SIEC WODOCIAGOWA $225 PEHD
W UL.NADRZECZNEJ W m.DABIE

Wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:

Kod CPV 1:45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

Kod CPV 2: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kod CPV 3: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania sciekow

Kod CPV 4: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw

Adres obiektu:
Dznﬂu nr: 253/3, 254/2, 253/4, 1632/3, 1632/2, 1640, 417, 245/5, 246/3, 244/3, 243/5, 242/5,
241/5 424/1 136372, 1323/1, 1363/1, Obreb 0001, Nazwa obrebu: DABIE Gmma
Miasto Dabie

Zamawiajacy: GMINA DABIE, Pl. A Mickiewicza 1, 62-660 Dabic

Opracowat: mgr inz.Marek Szulc,
upr.25/86, LOD/1592/PWQOS/1 |
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CzESC orIsOwA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ZAMOWIENIA ]

Lokalizacja inwestycji: Dziatki nr: 253/3, 254/2, 253/4, 1632/3, 1632/2, 1640, 417, 245/5,
246/3, 24413, 243/5, 242/5, 241/5, 424/1, 1363/2, 1323/1, 1363/1, Obreb 0001, Nazwa
obrgbu: DABIE Gmina, Miasto Dabie.

Zakres zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowe] budowy wodociggu w
ul.Nadrzecznej

PEHD SDRI1 DN/OD=225mm - 10994 m

a nastgpnie wykonanie prac wg. powyzszego projektu i dokonanie wszelkich odbioréw
technicznych i inwentaryzacji geodezyjne;j;

[.1.2

[.1.3

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

°  wykonanie mapy projektowej oraz niezbgdnych inwentaryzacji, aktualizacji,
®  wykonanie projektu projektowanej budowy wodaciggu,

e zgloszenie robdt do SP i uzyskanie braku sprzeciwu

°  opracowanic planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia,

° wykonanie budowy wodociggu wraz z wszelkimi probami

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projektowany wodocigg stanowi¢ bedzie zasilanie miasta Dabie, ktdre zastepi
istniejgcg sie¢ wodociggowa w ul.Leczyckiej. Wodociag w ul Eeczyckiej wykonany
Jest z materialdw nie gwarantujgcych niezawodng dostawe wody do miasta Dabie.
Jednoczesnie wodocigg w ul.Leczyckiej ze wzgledu na zbyt matq $rednice nominalng -
DN100 mm stanowi znaczny opér dla przeptywu wody i stanowi silne dtawienie
ci$nienia dla calej sieci w miescie. Srednica wodociagu jest dodatkowo zmniejszona
przez zalegajace twarde osady kamienia na $ciankach rurociggu. Diawienie
wodociggu rozdzielczego doprowadzajacego wodg do miasta powoduje zagrozenie
braku mozliwosci uzyskania wilasciwej wydajnosci wodociagu do  celow
przeciwpozarowych jak i konsumpcyjnych.

W ulicy Nadrzecznej wystgpuje wodocigg konsumpcyjny o nieustalone; Srednicy i
materiale. Przewiduje si¢ przetgczenie istniejgcych przytaczy do projektowanego
wodociggu HDPE 225. Poprawi to znaczgco jakosé dostawy wody do konsumentow.
Zaleca si¢ wymiang przylgczy do urzgdzenia pomiarowego.

Budowa polega¢ bedzie na wykonaniu rurociggéw w catosci z tworzyw sztucznych
np.PEHD.  Przewiduje si¢ zastosowanie armatury w  postaci  zasuw
migkkouszczelnionych. W celu uniknigcia dewastacji w terenie  w duzej czesci
zaklada si¢ realizacje rurociggéw za pomocy technologii przewiertdéw sterowanych
horyzontalnych.

OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Opis stanu istniejgcego:

Obecnie na czgsci ulicy Nadrzecznej wystepuje wodocigg konsumpeyjny o

nieustalonej $rednicy i materiale. Przewiduje sig¢ przetgczenie istniejgcych przylgczy do
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projektowanego wodociggu HDPE dn/od=225mm. Poprawi to znaczaco jako$¢ dostawy wody
do konsumentéw. Zaleca si¢ wymiang przylaczy do urzadzenia pomiarowego.

Opis stanu docelowego:

Projektuje si¢ budowg wodociggu kompleksowo na rurocigg z PEHD SDRII z
armaturg migkkouszczelniong. Nie przewiduje sie rozwigzan materiatowych réwnowaznych.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1 WYKONANIE NIEZBEDNYCH INWENTARYZACJI I

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowe; nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i
wymagane inwentaryzacje oraz sprawdzenia w terenie.
Nalezy uzyska¢ warunki techniczne z Przedsigbiorstwo  Gospodarki  Komunalnej
I Mieszkaniowej Sp. zo.o., ul. Przemystowa 1, 62-660 Dgbie. Projekt nalezy dodatkowo
uzgodni¢ z Urzgdem Miejskim w Dabiu.

1.2.2. WYKONANIE PROJEKTU - DOKUMENTACI PROJ EKTOWE]

Zalres projektu powinien obejmowaé wykonanie wykonania wodociggu kompleksowo w
od technologii Stacji uzdatniania Wody przy ulkeczyckiej dz. ar ew.253/3 do
ul.Nadrzecznej za ul.J.Pitsudskiego na odcinku oznaczonym w cz.3. graficznej jako wl i
w7,

Wlgczenie wodociggu w cigg technologiczny SUW nalezy uzgodnié z Projektantem SUW
Dabie,

Rurocigg wewngtrz SUW  winien posiadaé oddzielny od istniejgcego  pomiar
wyprodukowanej wody.

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:
° projekt powinien byé zgodny ze standardami okreslonymi w warunkach PGKiM w
Dabiu.

1.2.3  'WYKONANIE PROJEKTU

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wylkonania
budowy wodociggu. Budowa wodociggu musi by¢ zaprojektowany na mapach do celdw
projektowych i uzgodniona na NK SP w Kole oraz z wiascicielami dziatel, na ktérych nastgpi
lokalizacji sieci.

Dopuszcza sig inny niz w niniejszym PFU przebieg sieci z odchyleniem do 3,0m.

124 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRAC

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych polskich przepisow, norm i instruke;ji.
Nie wyszczegélnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.



Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczeiistwa i higieny pracy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

W szczegélnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w pelnej sprawnosci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni
przed rozpoczgeiem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegotach wypadkow tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bgdzie rowniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji
1 sporzgdzanie raportéw dotyczycych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:
- $rodki pierwszej pomocy,
- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,
- odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$é wypadku,
- sprz¢t monitorujaey,
- sprzet ratowniczy,
- sprzet przeciw pozarowy,
- I3cznosé ze strazq pozarng, pogotowiem i policjg.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy winien by¢ dostgpny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy winno byé dostepne na Placu

Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.
Wyposazenie przeciwpozarowe

Wykonawca opracuje na wiasny koszt Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego
i uzgodni go z wlasciwa jednostkg Strazy Pozarne;.
Wykonawca zamontuje gasnice, ktére speinia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte
w obowigzujgcych przepisach.
Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajacego
1 w Wykazach podawane bgdg w systemie SI (zgodnie z [SO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnodci, bledy
i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, biedy i braki wystgpowaty na rysunkach
i objadnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.
Pomiary geodezyjne

Wykonawca zapewni sobie aktualne mapy topograficzne i podkiady i inne dane
geodezyjne niezbgdne do celdw projektowych, w szczegdlnosci dla projektéw dolnych zrédet.

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacj¢ poszczegdlnych obiektéw, trasy przebiegu
sieci zewngtrznych i dokona ich niwelacji.



Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejace badania gruntu pod katem okreslenia
wszystkich faktéw moggcych mie¢ wplyw na przyszig budowe.
Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrylowanych majgcych estetyczny i czysty
widok.

Zasilanie elektryczne placu budowy

Wykonawca ma zapewni¢ we wlasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia rob6t w zwigzanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdy zrédiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzgcy do tymczasowego oswietlenia Iub zasilenia sprzgtu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powziecie
wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikdw korzystajacych z tego Zrodta pradu.
Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. ktére
przeprowadzajg lub bgda przeprowadzaé jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
Jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami. Jesli jest to wymagane.

Inwentaryzacja stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszellich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng lokalizacji placu budowy, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegaja do miejsca
wylkonywania Robét lub na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wizje
lokalng nalezy réwniez przeprowadzié na terenach w poblizu Placu Budowy, na ktdre roboty
bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszlkodzenia i inne wazne
szczegdly nalezy zidentyfikowac, opisaé i sfotografowac.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane ale zauwazone podezas i/lub po
wykonaniu Robét przez Wykanawce maja by¢ naprawione na koszt Wylkonawey przy czym
nalezy przywrécic stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora
nadzoru i whasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

Zabezpicczenie przed uszkodzeniami

Wylkonaweca podejmie wszellie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu
wszelkich zbednych uszkodzed nawierzchni drég, tercnu, wlasnosci prywatnej, drzew
I innych elementéw. Podczas realizacji kontraktu Jest zobowigzany do szybkicgo reagowania
na skargi wiascicieli bgdz uzytkownikéw.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca
w prawidtowy sposéb natychmiast zawiadomi Inspektorowi nadzoru i Uzytkownika, Zarzad
Drog Iub zainteresowanego uzytkownika i dotozy wszelkich staran, aby naprawi¢ lub
wymieni¢ uszkodzone urzgdzenie.
Roboty tymczasowe i dostep do Placu Budowy

Wykonawca powinien uzyska¢ samodzielnie informacje dotyczace dostepu
do wszystkich czgsci placu budowy i jesli zdecyduje sig uzywac drog dostepu na plac budowy
przechodzacych przez posesje prywatne, sam na wiasng reke musi dokona¢ odpowiednich
ustalen z wlascicielami.

Stan nawierzchni drdg, $ciezek Iub placéw uzywanych lub przecinanych przez
Wykonawce w celu wylkonania robdt przewidzianych Kontraktem musza byé¢ utrzymywane
w zadowalajgcym stanie podczas postepu robdt, tj. co najmniej w takim, jak przed ich
rozpoczgeiem na koszt Wykonawcy, tak, aby uzyskac aprobate Inspektorowi nadzoru,
wiascicieli i instytucji dokonujacej inspekcji. Najogélniej, Wykonawca musi w ten spos6b
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zarzadzi¢ swoimi $rodkami transportu aby zapewnié, ze nie nastgpito zadne niepotizebne
zniszczenie drég, tras lub posesji w rejonie przeprowadzania Robot, zardwno jesli chodzi
0 wiasnos¢ prywatng jak i paistwows.

Wszelkie roboty tymczasowe konieczne do wykonania ktérejkolwick czesci
zakontraktowanych robét (takie jak wykonanie bezpiccznych rusztowan, ogrodzenia,
o$wietlenia, platform i in. wraz z robocizng urzadzeniami, materiatami i robotami
niezbednymi do bezpiecznego, terminowego i Jakosciowego wykonania zakontraktowanych
Robot) uwaza sig za zawarte w cenie Wykonawcy i na ich rzecz nie bedg dokonywane zadne
kompensujgce ptatnosci
Porzadek na Placu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe utrzymanie Placu Budowy i Robét,
Materiaty 1 urzgdzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni
sposob, tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robét 1 byty jak najmniej
ucigzliwe dla lokalnego spoteczenistwa

Wykonawea ma podjaé wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu badz
wiertnice czy sprezarki na placu budowy nie przenosily blota i innych substancji na
powierzchni¢ drég i chodnikéw, a jesli zanieczyszczenie takie powstanie, powinien
natychmiast usung¢ takie substancje z powierzchni drog.

Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstale podczas wykopéw  Wykonawca zataduje,
przetransportuje 1 skladuje na wysypisku $mieci wskazanym przez wladze gminne.
Wylkonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane z wywdzkg materialéw w tym
urobku ziemi z odwiertéw oraz $mieci. Wylonawca oszacuje rowniez odlegtosé od wysypiska
$mieci.
Oczyszczenie drég podczas Robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkiej rozsypanej ziemi, zwiru,
piasku i innych obcych substancji, ktére znalazly sie na drogach w wyniku Robdt
budowlanych na zakoriczenie kazdego dnia roboczego. Oczyszczanie ma obejmowac phukanie
wodg, czyszczenie mechaniczne i reczne w takim stopniu, aby zapewnic¢ jakos¢ powierzchni
drogi poréwnywalng z sgsiednimi drogami, a ktére nie ucierpiaty na skutek Robét.

Koncowe uporzadkowanie terenu

Po zakoniczeniu i wykonaniu préb na czgsci robdt Wykonawca usunie wszelkie
odpady i nadmiar urobku z Placu budowy i okolicy, whaczajac w to wszelkie tymezasowe
konstrukcje, oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia
budowlane, ktére byly uzyte przez Wykonawce lub jego Poddostawcéw do wykonania Robét.
Wykonaweca jest zobowigzany do uporzadkowania Robot i zostawienia porzadku na placu
budowy.

Jesli Wykonawca nie usunie odpadéw, $mieci i robét tymczasowych lub tez nie
zostawi porzadlku na powierzchniach drogowych i chodnikach wedtug powyzszych wymagan,
wowczas Zamawiajacy moze dokona¢ usunigeia odpadéw, $mieci lub Robot tymezasowych,
oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki i odjgé koszty, ktdre ponidst w ten sposdb
z wszelkich platnosci naleznych Wykonawey z tytulu niniejszego kontraktu, jednakze
Zamawiajgcy nie jest w zaden sposdb zobowigzany do zaprowadzenia porzadku na placu
budowy.

[stniejgce uzbrojenie terenu

Wykonawca skonsultuje si¢ z wszystkimi odpowiednimi wladzami przez
rozpoczgciem jakichkolwiel robdt ziemnych i upewni si¢ co do dokiadnej pozycji
istiejgcego uzbrojenia terenu, ktére moze mieé wplyw na przebieg robdt lub na dziatanie,
ktérych mogg mie¢ wptyw przeprowadzane roboty.



Wykonawea jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan, ktére moga byé
wymagane przez zainteresowane wiadze odnosnie zabezpieczenia i podparcia wszystkich
wodociggéw, rurociaggéw kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli energetyczaych
1 innego uzbrojenia terenu ktére wystepowac bedzie na placu budowy i na whasny koszt
naprawi wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane robotami.

Tam, gdzie konieczne jest wykonanie fymczasowych otwordw w istniejacych
ogrodzeniach, $cianach, plotach itp. muszg by¢ one nastepnie doprowadzone do stanu
pierwotnego i zaaprobowane przez [nspektora nadzoru.

W przypadku kiedy Wykonawca uszkodzi linie wodociggows, kanalizacyjng,
elektryczng lub telefoniczna, bez wzgledu czy byly one oznaczone czy nie, Wykonawca
natychmiast zawiadomi o tym na pismie uzytkownika uzbrojenia terenu z kopig do Inspektora
Nadzoru.

Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez Wykonawce
Wykonawca naprawi i przywréci dana lini¢ do stanu pierwotnego lub lepszego niz pierwotny
na wiasny koszt.

Tablica informacyjna projektu

W ramach Kontraktu, Wykonawca Jest zobowigzany do wylkonania, ustawienia
I utrzymania tablic informacyjnych, az do czasu zakoniczenia Robat.

Tablice powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi Wytycznymi do prowadzenia
dziatan informacyjnych i promujacych dotyczacych przedsiewzieé finansowanych ze $rodkéw
pomocowych.

125 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH.
Informacje ogédlne

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sig do niniejszych robot.
Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych
i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obshugi, posiadajace odpowiednie atesty
lub deklaracje zgodnosci

Wszystkie materialy i dostawy nalezy dostarczaé tacznie z dokumentami wymaganymi
przez Prawo Budowlane.

W przypadku materiatéw, ktére zgodnie z wymaganiami majg posiada¢ aprobate
techniczng, kazda dostawa takich materialéw przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatg
potwierdzajgcg w sposab jednolity parametry takich materiatow.

Wyroby przemystowe bedq dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez

producenta, poparte wynikami prob przeprowadzonych przez producenta. Kopie wynikdow
takich badain Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dopuszcza do uzycia materialy posiadajgce atesty potwierdzajace ich
calkowita zgodno$¢ z wymaganiami Kontraktu, Materialy z takimi waznymi atestami mogg
by¢ w kazdej chwili poddane badaniom. W momencie kiedy stwierdzono niezgodnosé ich
parametréw ze specyfikacjami technicznymi, materiaty takie i urzadzenia sq odrzucane.

Wykonawea jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolen od wiadcicicli i odnosnych
wladz na uzyskiwanie Materialéw z wszelkich lokalnych zrédel, wraz ze zrodiami
wskazanymi przez Inspektora Nadzoru i zobowigzany jest do przediozenia Inspektorowi
Nadzoru dokumentacji, ktdra jest niezbedna przed pozyskiwaniem materiatéw z tych zrédet,

Wylkonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ Materiatéw uzytych do wykonania
Robét z wymaganiami dotyczacymi ich ilosci 1 jakosei.

Materialy i wyroby zamienne

Wszystkie materialy i urzadzenia ktére majg by¢ uzyte do robot statych muszy byé

nowe o ile nie zostato to ustalone inaczej przez Inspektora Nadzoru.



Jesli oferta Wykonawcy przywoluje nazwy markowe badz nazwe Producenta jest to
przywotanie wylacznie do celéw okreslenia standardowe;j jakosci materiatéw/urzadzer, ktére
maja by¢ uzyte do realizacji Projektu. Mogg byé uzyte ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia
pod warunlkiem, iz spelniajg one wymagania techniczne.

Do przeprowadzenia robot moga by¢ uzyte jedynie oryginalne wyspecyfikowane
produkty i/lub zaakceptowane na zadanie Wykonawcy jako zamienniki.

Przechowywanie i zabezpieczenie urzgdzen i materiatow
Czas przechowywania materiatéw i urzadzen na Placu Budowy nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentdw.
Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatdw i urzadzen
uwaza si¢ za zawarte w Kontrakcie i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezg sie zadne
dodatkowe platnosci.

1.2.6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYINYCH

Zgodnie z punktem 1.1.1. niniejszego opracowania.

1.27  WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole robét i jakosé materialéw oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. 4

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowa¢ wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do
pomiaréw i badai Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania,
a wyniki pomiaréw i badaii przedstawi na pimie do akceptacji. Wszystkie koszty zZwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr czgsciowy,
b) odbidr ostateczny,

Odbidr czgéciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy przeprowadza
si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego
nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnogé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbeduych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakoscei i wartosci. Catlcowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem
o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektows.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protolot
Ostatecznego Odbioru.

2 CZzESC INFORMACYJNA
2.1 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ROBOT

BUDOWLANYCH
Catos¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajacymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi

9



wyko

nania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét nie istnieja odpowiednie Polskie

Normy, zastosowanie beda mialy uznane i bgdace w uzyciu normy i standardy europejskie

(EN).

Podstawa prawna:
- Mapg ewidencyjna

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa
- Wizja lokalng w terenie,
oraz:

. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozn.zm.),

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIET z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktdw budowlanych (Dz.U.22012 .
poz. 463),

4. USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 1. poz. 2233 z
pozi.zm.),

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wizednia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609
pézn.zm.),

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych, jalkim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pozn.zm.)

23 KO0SZTY SZACUNKOWE BUDOWY WODOCIAGU W UL.NADRZECZNEJ.
'Lp. Kod j Ouis m { e
45111200- Roboty w zakresie przygoloyvania terenu pad budowe i ) 1
1 0 roboly ziemne Przygotow_anle terenu pad buc_iowe. km 1,099
e Roboty pamiarowe, rozbiarkowe i adiworzeniowe. L ]
;— a;;.] 1200- 2%!;?;31;;;5:?5@ przygolowania lerenu pad budowe i N P
Roboly ziemne. N ]
3 S0 | ot oo aaprotatsant deey o080 | s
Raboty montazowe wadociagu.

3. CZESC GRAFICZNA.
3.1. Mapa terenu objetego opracowaniem z zaznaczeniem zakresu budowy wodaciggu.

Opracowal:  mgr inz. Marek Szulc
Upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11
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