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1. Czes¢ opisowa

1) Opis ogodiny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krzewie wraz z
rozbudowg ciggu technologicznego w zakresie wyposazenia w urzgdzenia technologiczne
oraz automatyke sterowania procesem, w ramach projektu inwestycyjnego pn:
Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w m. Krzewo, gm. Dabie, w zakresie:
przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzewo; budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Krzewo wraz z budowa lokalnej oczyszczalni sciekow; przebudowy sieci wodociggowej fi
225 w m. Krzewo.

Inwestor przewiduje pozyskanie pomocy finansowej na operacje typu , Gospodarka wodno-
sciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowga wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w
energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego przedsiewziecie bedzie realizowane w trybie
»Zaprojektuj i Wybuduj”, tak wiec zadanie obejmuje rowniez wykonanie dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz z elementami dokumentacji
warsztatowej) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe i/lub ztozenia zgtoszen nieoprotestowanych oraz dokumentacji
eksploatacyjnej, a takize opracowanie map do celdw projektowych oraz operatow
wodnoprawnych (jesli wymagane).

W ramach projektu Wykonawca jest zobowigzany uszczegdtowié rozwigzania, takze
zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposob uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztéw lub poprawy walorow uzytkowych przebudowywanych obiektéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie
prac projektowych.

Zadanie realizowane ma by¢ przy zachowaniu ciggtosci dostawy wody do lokalnej sieci
wodociggowej. Sposéb zapewnienia zasilania alternatywnego (SUW by-pass, zasilanie woda
surowa etc.) nalezy uzgodnié z lokalng stacja sanitarno-epidemiologiczng prowadzaca nadzér
nad obiektem.

Koszty utrzymania, wynikajace z biezacej eksploatacji SUW, nie beda ponoszone przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu,
szkolenie personelu, jak rowniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen i modutow
oraz bedzie na biezgco przygotowywat protokoty likwidowanych srodkéw trwatych
stanowigcych dotychczasowe wyposazenie SUW.

Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego.

a) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzewo obejmuje w szczegdlnosci wyposazenie
istniejacej stacji uzdatniania wody w nowe automatyczne urzadzenia technologiczne
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zapewniajace uzdatnianie wody ujmowanej ze studni gtebinowej do wymagan rozporzadzenia
ministra zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia, na potrzeby jej
dystrybucji do sieci wodociggowej zaopatrujgcej mieszkaricow w ramach systemu zbiorowego
zaopatrzenia w wode. Ponadto przewidywane jest zapewnienie stabilizacji cisnienia wody
podawanej do sieci wodociggowe]j poprzez wyposazenie obiektu w pompownig Il stopnia.
W ramach niniejszego zadania przewidziano rowniez przebudowe istniejgcego budynku SUW
na potrzeby lokalizacji nowego wyposazenia technologicznego oraz przebudowe istniejgcych
zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej w zakresie ich ptaszcza zewnetrznego w zwigzku z
koniecznoscig poprawy parametréw izolacyjnych.
Charakterystyczne parametry:
- Mozliwosci eksploatacyjne ujecia:
Zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodno-prawnym wydajnos¢ ujecia zatwierdzono w
ramach nastepujgcych wielkosci:

Q godz max.= 165,00 m3/h,

Qsr/d = 273,97 m3/d,

Q max/rok.= 100 000,00 m3/rok,

- Jakos¢ wody ujmowanej ze studni: zgodnie z zatacznikiem do niniejszego opracowania
Woda gtebinowa charakteryzuje sie ponadnormatywng zawartoscig zwigzkow zelaza i
manganu i jonu amonowego oraz metnosci i barwy. Woda jest stabilna bakteriologicznie.

- Wydajnos¢ ciggu technologicznego SUW
Wydajno$é urzadzen technologicznych SUW przewidziano na maksymalng ilos¢ wody
ujmowana z ujecia zgodnie z obowigzujagcym pozwoleniem wodno-prawnym, t;.

Q suw = 165m3/h

- Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych
Przedmiotowe zadanie nie przewiduje zmiany pojemnosci zbiornikéw wody uzdatnionej.
Pojemnosc¢ istniejacych zbiornikéw wynosi 2 x 150m3.

- Parametry pracy pompowni Il stopnia

Zgodnie z deklaracja gestora sieci wymagana ilos¢ wody podawanej do sieci wodociggowej
wynosi 200m3/h, przy cisnieniu 4 bar. Przewidziano uktad pieciu pomp pracujacych w sposéb
rownolegty oraz jedng pompe stanowigca rezerwe czynna.

b) Zakres przedmiotu zamowienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie — w  odniesieniu do Prac
projektowych:

v Wielobranzowego projektu Stacji Uzdatniania Wody w zakresie branz: technologicznej
wraz ze schematem technologicznym, instalacyjnej oraz elektroenergetycznej i AKPiA
oraz sposobu wymiany istniejacych urzadzen i montazu nowych przy pracujgcej Stacji;
Projekt powinien byé sporzadzony z doktadnoscig projektu wykonawczego,
zawierajgcego rozwigzania ustalone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie
opracowywania koncepcji w zakresie poszczegolnych branz;
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i
analizy w tym technologiczne niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych.

Celem realizacji inwestycji jest dob6r urzadzen oraz wyposazenie SUW w urzgdzenia
pozwalajgce na osiggniecie wymagan jakosci wody przeznaczonej do spozycia wraz z
przebudowa budynku na potrzeby docelowej SUW i po stronie wykonawcy jest
zapewnienie osiggniecia zaktadanych celéw projektu.

v Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

v" Przedmiardéw i kosztorysdw inwestorskich w zakresie branz objetych projektem wraz
ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztéow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym;

v Wstepnego harmonogramu robét w uzgodnieniu z Zamawiajacym z zachowaniem
ciggtosci pracy Stacji;

Ponadto Wykonawca:
v" zobowigzany jest do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych;

v" uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne w tym pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie;

v" dokona zgtoszenia prac we wiasciwym urzedzie, a w przypadku koniecznosci uzyskania Decyzji
o pozwoleniu na budowe, wystgpi w imieniu Inwestora ze stosownym wnioskiem;

v' zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy

Prawo budowlane. Przez okres realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski
projektanta oraz zapewnié, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego podczas
realizacji robét. Planowany termin realizacji robét 2020 — 2022.
W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych $wiadczen niezbednych do prawidiowego wykonania zamdwienia i uwzglednienia
wszelkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbgdnych
uzgodnier, opracowan, Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji
lokalnej.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie — w odniesieniu do Robot
budowlanych:

v wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robdt budowlano-
montazowych dla Inwestycji, jakg jest Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzewie
wraz z rozbudowa ciggu technologicznego w zakresie wyposazenia w urzadzenia
technologiczne oraz automatyke sterowania procesem;
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v' utrzymanie ciagtosci ,,produkcji” i dostaw wody do odbiorcéw w odpowiedniej ilosci i
jakosci w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych;

v" uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot zaméwienia,
wraz z dostawg srodkow chemicznych (jesli wymagane) na okres uruchomienia;

v’ przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie;

<\

opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji stacji uzdatniania wody;

v' przeprowadzenie szkoleri personelu technicznego Zamawiajgcego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektdw bedacych przedmiotem zamdwienia;

v Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng
wykonanych sieci, instalacji i obiektow,

v’ zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robét oraz zréwnanie okresu rekojmi za
wady z okresem gwarancji — wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat, zgodnie z
wymaganiami programu dofinansowania w zakresie trwatosci projektu;

v’ Zapewnienie serwisu gwarancyjnego - Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i
Instalacji az do konca Okresu Gwarancji — Wykonawca bedzie wykonywat czynnosci
serwisowe w ramach wymagan producentow urzgdzen technologicznych i armatury
sterujacej i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Dopetnienie formalnosci z
dostawcami urzadzen/podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania w Okresie Gwarancji pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych na swdj koszt.

v" uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw pozwalajacych
przekazac obiekt do eksploatacji i uzytkowania;

c) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia:

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe
beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw postepowania oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami prowadzenia procedury udzielania zamdwien publicznych oraz
zasadami udzielania wsparcia finansowego ze srodkow UE, w szczegdlnosci PROW na lata
2014-2020.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyskuje wszelkie
informacje o dostepie do placu budowy (bedgcego we witadaniu Zamawiajgcego) i trasach
dostepu oraz, ze projektuje roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg na terenie istniejgcej stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na
wydzielonym geodezyjnie terenie.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamdéwienia dla zadania realizowanego w
trybie zaprojektowania i wybudowania szeregu elementéw ktérych uruchomienie umozliwié
ma spetnienie oczekiwanych efektow technicznych i ekonomicznych. Niniejsze opracowanie
stanowi studium poprzedzajgce opracowanie szczegdtowej dokumentacji projektowej w
zwigzku z tym nie obejmuje precyzyjnych obliczen oraz szczegétowych wytycznych
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wykonawczych, nie mniej obejmuje szereg wskaznikdw w obrebie ktérych projektant wybrany
do realizacji zadania zobowigzany jest umiesci¢é docelowe rozwigzania. Celem
scharakteryzowania spodziewanych standardow oraz efektdw realizacji zadania a takie
sporzadzenie planu kosztdw realizacji zadania przyjeto w poszczegdlnych rozdziatach
dotyczacych kolejnych elementéw konkretne produkty okreslonych firm. Wskazania takie
traktowac nalezy wraz z okredleniem ,lub réwnowazne”. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami istnieje mozliwos¢ zastosowania urzadzei rownorzednych pod wzgledem
rozwigzania technologicznego, jakosci ich wykonania, energochtonnosci oraz wyposazenia.
Autor dokumentacji budowlanej zobowiazany jest bra¢ pod uwage ewentualng konieczno$é
rozwigzania korelacji branzowej w zakresie rozwigzan budowlanych i instalacyjnych, ktérych
koszt nalezy uwzgledni¢ w koszcie proponowanych docelowych urzadzen. W przypadku
wprowadzania rozwigzan réwnowazinych kazdorazowo nalezy o tym fakcie uprzedzié
Zamawiajgcego oraz uzyska¢ akceptacje parametréow pozwalajacych na identyfikacje
zaktadanej réwnowaznosci.

i)  Przestanki stanowigce podstawe realizacji inwestycji
Stacja Uzdatniania Wody w Krzewie stanowi jedyne zrédfo wody przeznaczonej do spozycia
dystrybuowanej w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wode do odbiorcéw
nastepujgcych w miejscowosciach: Krzewo, Dabie Stare, Kupinin, RoSle, Pieczew, Lisice,
Karszew, Wiesiotdw, Zalesie, Tarnéwka Duza i Mata gm. Dabie.
Dodatkowo zgodnie z dokumentacjg archiwalng wodocigg ,Krzewo" potgczony jest z
wodociggiem ,Grabow" i stanowi realng mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia odbiorcow
wodociggu ,Grabdw”. Z tego powodu w Stacji Uzdatniania wody , Krzewo" przewidziana jest
techniczna rezerwa poboru jak i rozbioru wody m.in. dla tego celu.
W chwili obecnej woda produkowana przez uktad technologiczny stanowigcy wyposazenie
SUW Krzewo nie budzi zastrzezen nie mniej istniejagce urzadzenia technologiczne
projektowane byty dla nizszych wymagan jakosci wody uzdatnionej w szczegélnosci
dotyczacych stezenia manganu w wodzie pitnej zatem zatozenia technologiczne do doboru
urzadzen nie s3 w chwili obecnej miarodajne i wystarczajgce. Dodatkowo istniejgce
wyposazenie jest mocno wyeksploatowane oraz nie posiada mozliwosci automatyzacji i
powtarzalnosci cykli pracy stad tez utrzymanie wymaganych standardéw jakosci wody
wymaga niewspétmiernych wysokich naktadéw osobowych jak i zwiekszonych ilosci wody
pfuczacej i technologicznej. Dodatkowo budynek SUW w Krzewie wymaga dostosowania do
standardow higieniczno-sanitarnych dla obiektéw zaopatrzenia w wode przeznaczong do
spozycia.

Dlatego tez inwestor podjat decyzje dotyczaca realizacji inwestycji polegajacej na
przebudowie obiektu stacji uzdatniania wody wraz z wyposazeniem w nowoczesne
automatyczne urzadzenia technologiczne. Brak realizacji zadania skutkowa¢ bedzie dalszg
degradacja elementdéw infrastruktury a co za tym idzie ich catkowitg dewastacjg, a w
konsekwencji stworzeniem zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancéw.

ii) Stanistniejgcy:
Stacja Uzdatniania Wody w m. Krzewo zlokalizowana jest w potudniowej czesci wsi, w
odlegtosci ok. 700 m od drogi asfaltowej Kupinin - Leszno. Krzewo jest wsig oddalona o okoto
6,0 km na wschdd od Dabia, siedziby Gminy.
Zrédtem wody na potrzeby zaopatrzenia odbiorcéw oraz cele technologiczne obiektu sa dwie
studnie gtebinowej oznaczone nr 1i 2 - zlokalizowane na dziatce nr 65/1. Na dziatce tejistnieje:
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studnia nr 1i 2, budynek Stacji Uzdatniania Wody oraz zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej
i wody poptucznej.

Studnia nr 1 jest studnig podstawowg, a studnia nr 2 studnig awaryjng. Studnie mogg
pracowac naprzemiennie.

Potozenie ujecia wody w m. Krzewo w panstwowym uktadzie wspotrzednych:

Wspoétrzedne studninr 1: N =52° 6’ 9,27", E = 18° 54' 54,62"

Wspétrzedne studninr 2: N =52°6'9,26", E = 18° 54' 55,02"

Wspoétrzedne wylotu do rowu R-U: N =52°6'1,42", E = 18° 55' 4,49"

Zasoby eksploatacyjne ujecia studziennego zgodnie z decyzja Urzedu Wojewddzkiego w
Koninie nr 05:7530-19/94 z dn. 05.11.1994r wynoszg Q=165.0 m3/h przy depresji s=3,8m.
Zasoby te w petni zaspokajajg biezace i potencjalnie przyszte zwiekszone potrzeby wodociggu
w m. Krzewo.

Na podstawie wykonanych badarn wody ujmowanej z ujecia stwierdzi¢ mozna, ze pod
wzgledem bakteriologicznym woda z obydwdch studni jest czysta. Pod wzgledem fizyko-
chemicznym zaréwno woda ze studni nr 1 jak i nr 2 nie spetnia wymagan jakosciowych
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi i wymaga uzdatniania.

Do niniejszego opracowania zatgczono wyniki badania skfadu fizykochemicznego wody
pobranej ze studni (przed uzdatnianiem) oraz wody po uzdatnieniu w obecnie pracujgcym
uktadzie technologicznym.

Wg opracowan archiwalnych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej obecnie prowadzony proces
technologiczny polega na uzdatnianiu wody poprzez napowietrzenie ciSnieniowe w
aeratorach i filtrowaniu z predkoscig do 10,0 m/h.

Za wystarczajgce uznano napowietrzanie przy stosunku objetosci powietrza do wody
wynoszacym 5%, okreslajac czas kontaktu powietrza z wodg na nie krotszy od 60s.

Proces napowietrzania prowadzony jest w dwdéch aeratorach o srednicy dn 1000. Filtracja
prowadzona jest w szesciu filtrach fi 1800 pospiesznych zamknietych przez ztoze zwirowo -
piaskowe z predkoscia nieprzekraczajgcg 10m/h.

Chlorowanie w celu dezynfekcji wody prowadzone jest w przypadku wystgpienia koniecznosci.
Woda uzdatniona kierowana jest do zewnetrznych zbiornikéw retencyjnych a nastepnie
poprzez uktad pomp Il stopnia tloczona do sieci wodociggowe;j.

Obiekt stacji uzdatniania wody posiada przytacze energetyczne oraz kompletng instalacje
wewnetrzng oswietlenia i gniazd wtykowych a takze ogrzewania elektrycznego. W zwigzku z
bardzo ztym stanem technicznym istniejgcej instalacji elektrycznej oraz planowang
przebudowa pomieszczen istniejgcej SUW przewidziano demontaz istniejgcych przewodow
oraz wyposazenie obiektu w nowg instalacje elektryczng na potrzeby oswietlenia i ogrzewania.

Obiekt posiada podstawowy ukfad sterowania w wersji obstugi pétautomatycznej. Sterowanie
praca stacji polega na automatycznym zatgczaniu jednej z pomp gtebinowych w przypadku
osiggniecia poziomu minimum w zbiornikach retencyjnych oraz jej zatrzymaniu po osiggnieciu
wymaganego stopnia napetnienia zbiornikdw. Proces ptukania odbywa sie przy udziale obstugi
stacji i wymaga recznej zmiany pofozenia przepustnic sterujgcych praca filtrow.
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iii) Spodziewany efekt realizacji inwestycji

Przewidywana technologia po zakoriczeniu przebudowy SUW generalnie nie bedzie odbiegata
od technologii obecnie stosowanej. Jednak przeprowadzenie zadania podniesie jej sprawnosc
i pewnosc¢ funkcjonowania.

Zakres prac w ramach przewidywanej technologii obejmuje:

1

L

. Dostawe wyposazenia w postaci zbiornikéw filtrow cisnieniowych wraz ze ztozem

filtracyjnym;

Nowy uktad napowietrzania wody wyposazony w bezolejowa sprezarke gtéwng i
rezerwowsa;

. Przebudowe rurociggéw na hali filtrow, uktadu ptukania, instalacji powietrza do

filtréw, wymiane przepustnic z napedem,
Nowg instalacje do ptukania filtréw;

Nowg instalacje do ptukania wstecznego wodg uzdatniong z dedykowang pompa
ptuczaca;

. Nowe dmuchawy do wzruszania ztoza w procesie ptukania;
. Nowy system automatyki;

6
7
8.
9

Zamontowanie urzgdzen kontrolno-pomiarowych;

. Przebudowe uktadu pomp utrzymania cisnienia;

10. Instalacje kablowa, sterowniczg;

11. Demontaz rurociggow i istniejgcego wyposazenia;

12. Nowy uktad dezynfekcji;

Efektem przebudowy Stacji Uzdatniania Wody bedzie:

v' uzyskanie wody do celéw konsumpcyjnych, ktéra sktadem odpowiadac bedzie
wskaznikom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w kazdych warunkach,

v’ poprawa niezawodnosci pracy Stacji Uzdatniania Wody,

v’ zmniejszenie kosztéw eksploatacji (uzdatniania wody) Stacji Uzdatniania Wody,

v’ zapewnienie ciggtej pracy i zatozonej efektywnosci uzdatniania wody.

d) Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Roboty budowlane:

- przebudowa budynku SUW w zakresie dostosowania obiektu do aktualnych uwarunkowan
prawnych oraz nowego wyposazenia technologicznego, w tym wykucia, przekucia na potrzeby
montazu rurociggdw i armatury, wzmocnienie elementéw konstrukecyjnych, poprawa waloréow
estetycznych, termicznych, izolacyjnych i uzytkowych.
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Zagospodarowanie terenu:

- budowa placu manewrowego na terenie SUW oraz dojs¢ i dojazdow do studni i budynku
suw, .
- budowa ogrodzenia SUW,

Ogolna koncepcja przebudowy SUW Krzewo obejmuje zaprojektowanie i zrealizowanie uktadu
jednostopniowej filtracji cisSnieniowej na ztozach katalitycznych, brausztynowych z predkoscia
liniowa nie przekraczajgca 8 m/h poprzedzonego cisnieniowym napowietrzaniem wody w celu
utleniania zwigzkow zelaza i manganu w celu pdzniejszego ich wytrgcenia na ztozach
filtracyjnych. Przewidywany czas kontaktu wody z powietrzem nie moze by¢ mniejszy niz 3
minuty a ilos¢ dostarczanego powietrza dostarczanego do uktadu wynosi¢ powinna 20% ilosci
wody.

Przewidziano réwniez mozliwo$¢ dozowania srodka dezynfekujgcego w postaci podchlorynu
sodu. W tym celu nalezy zaprojektowac i wyposazy¢ obiekt w zestaw dozujgcy z pompa
dozujacy przeznaczong do dezynfektantéw chlorowych z automatycznym uktadem
odpowietrzania.

Przewidziano réwniez przebudowe istniejgcych zbiornikdw retencyjnych w zakresie poszycia
zewnetrznego. Szczegdly rozwigzan konstrukcyjnych przewidzie¢ nalezy w zakresie projektu
budowlanego. Przebudowa polega¢ ma na poprawie parametréow uzytkowych zbiornikow w
zakresie odpornosci na korozje oraz izolacyjnosci ptaszczy zbiornikow.

Przebudowa budynku SUW obejmuje adaptacje budowlang pomieszczen na potrzeby nowego
wyposazenia technologicznego w zakresie wskazanym w punkcie dotyczacym szczegétowych
wymagan funkcjonalnych a takze dostosowanie do wymagan higieniczno-sanitarnych.

e) Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
i) Wymagania szczegdtowe w odniesieniu do przygotowania terenu (robdt):

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowac oraz wykonaé wszystkie wymagane
prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy tj.:
- Rozbidrka zbednych istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu budowy;
- Zapewnienie w swoim zakresie i na wiasny koszt zasilenia placu budowy w energie
elektryczng i poboru wody;
- Przygotowanie w swoim zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb
koordynacyjnych i pracy inspektoréw nadzoru;
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:
e Organizacji robét budowlanych;
e Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich;
e Ochrony srodowiska;
* Warunkow bezpieczenstwa pracy;
e Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg;
e Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

i) W odniesieniu do architektury:
Program funkcjonalno-uzytkowy ze wzgledu na rodzaj obiektu nie stawia specjalnych
wymagan w odniesieniu do architektury budynku SUW a takze innych obiektow. Budynek
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SUW powinien swg forma, elewacja i pokryciem dachowym nawigzywa¢ do architektury
miejscowej.

iii) Instalacje i urzadzenia technologiczne
Przebudowa SUW w Krzewie ma na celu osiggniecie wydajnosci stacji do poziomu
eksploatacyjnego 165 m3/h.

Najpewniejszy uktad technologiczny warunkujgcy takg wydajnosé SUW to czas kontaktu z
woda minimum 3 min oraz filtracja pospieszna na ztozach z ,wktadkg” katalityczng w postaci
ztoza brausztynowego o wysokosci zasypu min. 500mm.

W celu zapewnienia tych parametréow pracy konieczna jest realizacja przebudowy SUW
w zakresie podanym ponizej.

A. Wymiana rurociggoéw na hali filtrow.

Jako gtéwne rurociagi przewidziano rury cisnieniowe w wykonaniu odpornym na
korozje tj.: z PVC-U PN 16 faczone metodg klejenia lub rurociagi ze stali nierdzewnej
AISI 304 taczone poprzez spawanie — szczegoty wykonania ustali¢ z Zamawiajagcym na
etapie opracowywania projektu budowlanego. Potgczenia rurociggéw w miejscach
newralgicznych niezaleznie od materiatu przewodéw wykonaé w wersji roztagcznej —
jako tgczone poprzez potaczenia kotnierzowe lub gwintowane. Wszelkie elementy
majgce kontakt z wodg wymagajg atestu PZH.

W przypadku zastosowania rur przewodowych z tworzyw sztucznych wszystkie
elementy systemu przewidzie¢ nalezy tego samego producenta. Niedopuszczalne
bedzie dostarczenie i wbudowanie kolanek, tréjnikdw, kotnierzy etc. mieszanych
producentow. Potaczenia gwintowane wykona¢ w formie gwintéw wzmocnionych
opaska stalowa. Klej stosowany do tgczenia elementéw z tworzyw sztucznych z
atestem PZH do zastosowania dla wody pitnej.

B. Dostawa nowych zbiornikdw cisnieniowych filtrow: 6 kpl. X fi 1800 mm
KONSTRUKCIA FILTRA

W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra cisnieniowego (ptaszcz, dna
wypukte, wiazy, krdcce, itp.) wykonane s3g ze stali niestopowych — atestowanych.
Cisnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C nie moze
by¢ przekroczone podczas eksploatacji filtra.

Filtr zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz zywicg
poliestrowq z atestem PZH na kontakt z wodg pitng, na zewnatrz uniwersalng farbg
do ochrony czasowe;j.

Filtr z uktadem filtracyjnym lateralnym (rurowy), w uktadzie réwnoleglym. Laterale
filtracyjne wykonane z PVC ze szczeling filtracyjng o szerokosci s=0,8 mm. Gtowice
filtracyjne jako rurowe konstrukcje stalowe - ocynkowane.

C. Wymiana zfoza filtracyjnego w filtrach na ztoze dwuwarstwowe:
| warstwa od géry H =0,3 m — piasek 0,8 — 1,5 mm;

Il warstwa h = 0,50 m — masa katalityczna brausztynowa typu G1
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Pozostate wypetnienie filtra podsypki do wysokosci dennicy.
Niedopuszczalne jest stosowanie ,zestawdw filtracji”.

Zamawiajacy wymaga zbiornikéw filtréw oraz orurowania, przepustnic i zfoza
filtracyjnego z oryginalng dokumentacjg techniczng ich producenta.

Wszelkie elementy posiada¢ majg atesty PZH.

. Instalacja do ptukania filtréw - w tym pompa o wydajnosci zapewniajgcej ptukanie z
zalecang przez producenta ztoza wydajnoscia:

Parametry regeneracji: Regeneracja powinna byé prowadzona w uktadzie
dwuetapowym. Kazdy filtr powinien by¢ ptukany w cyklu:

Etap | - wzruszanie ztoza powietrzem od dotu przez okres 1- 2 minut z
intensywnoscig ok. 60 ms/h x m2

Etap Il - odmywanie ztoza od dotu wodg z intensywnoscig 50 ms/h x m2przez okres
ok. 8 min.

wykonanie ptukania ztoza wodg z goéry na dét z intensywnoscig eksploatacyjng az
do klarownego i bezwonnego wyptywu poptuczyn.

W razie braku klarownego wyptywu nalezy powtdérzy¢ dwuetapowy cykl ptukania
filtra.

Instalacja wyposazona w rurociggi wody ptuczacej z przewodem ssawnym od
zasilania SUW z rurociaggu gtéwnego wody ze zbiornikéw magazynowych (zaleca sie
uzycie wody uzdatnionej do ptukania filtréw).

. Dmuchawa do wzruszenia zfoza w procesie ptukania pracujgca zamiennie na dowolny
filtr. Nowa instalacja sprezonego powietrza do ptukania filtréw.

Wymagania dla dmuchawy zgodnie z wytycznymi procesu regeneracji. Q min.
60m3/hxm?2 pow. ztoza oraz sprez na ttoczeniu minimum 500 mbar.

. Nowy uktad napowietrzania wody sktadajgcy sie z dwdch aeratoréw o pojemnosci
tacznej min. 8 m3

KONSTRUKCIJA MIESZACZA

Wszystkie podstawowe elementy mieszacza wodno-powietrznego (ptaszcz, dno
elipsoidalne, wfazy, krééce, sito, itp.) wykonane ze stali niskoweglowych -
atestowanych. Cisnienie PS=6 bar nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji
mieszacza.

Mieszacz wodno-powietrzny jest aeratorem statycznym, w ktérym struga wody
wspotpradowo lub przeciwpragdowo miesza sie z podawanym przez uktad dysz
sprezonym powietrzem. Element sitowy, na ktdrym zamontowana jest gltowica
napowietrzajgca podwyisza efektywnos¢ procesu aeracji.

Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz farbg z atestem PZH na
kontakt z wodg pitna.

- Do napowietrzania stuzy¢ beda bezolejowe sprezarki ttokowe napowietrzajace ze
zbiornikiem o wydajnosci minimum 25m3/h. (Jedna giéwna i druga stanowigca
rezerwe czynng)
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G. Przebudowa uktadu pomp utrzymania cisnienia ze zbiornikow retencyjnych do sieci
wodociggowej — montaz 6 szt. (5 + 1 rezerwa czynna) pomp pionowych
wielostopniowych z silnikami wspdtpracujgcymi z falownikiem + szafa sterownicza i
lokalny sterownik.

Dopuszczalna jest dostawa fabrycznego zestawu hydroforowego z lokalng szafg
sterownicza.

iv) Instalacja elektryczna

H. Zasilanie dla przebudowywanej stacji uzdatniania wody przewidziano z giéwnej
rozdzielni RG. Na etapie projektu budowlanego nalezy dokonac obliczen istniejacego
przytgcza energetycznego w oparciu o bilans nowego wyposazenia technologicznego
i zwigzanych z tym zmian mocy urzadzen oraz dokonaé analizy koniecznosci jego
zwiekszenia. Z rozdzielni gtéwnej zaprojektowaé nalezy zasilanie Rozdzielni
Technologicznej RT oraz Rozdzielni energetycznej RE. Dla projektowanego budynku
przewidziano nowa instalacje oswietleniowa, gniazd wtykowych, zasilania
bezpiecznego, gniazd dla potrzeb remontowych oraz oswietlenie zewnetrzne.
Zasilanie z rozdzielni energetycznej RE.

v) Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka:

I. Nowy system automatyki z wizualizacjag na bazie sterownika swobodnie
programowalnego np. Siemens, Eaton etc. obejmujgcy 2 studnie i caty uktad filtrow
w cyklu pracy i ptukania wraz z rejestracjq ilosci wody ujmowanej, wody zuzytej na
cele wtasne i do sieci. Automatyka wyposazona w uktad powiadamiania o awariach
GSM oraz o zalaniu pomieszczenia (wymagane minimum 2 czujki alarmowe
zamontowane przy podtodze pomieszczenia)

J. Zaprojektowac¢ nalezy rozdzielnie zasilajgco-sterowniczg technologiczng RT - szafa
stojgca o wymiarach min. 2000x800x400 mm. Szafa wyposazona w ptyte montazowa,
listwy i korytka grzebieniowe. Rozdzielnia zasilana napieciem 3 x 400V w uktadzie sieci
TN —S z gtéwnej rozdzielni energetycznej budynku (RG).

K. Z rozdzielni RT przewidzie¢ zasilanie i sterowanie urzadzen technologicznych. Nowe
odcinki kabli zasilania do pompy ptuczacej, dmuchawy, sprezarek od rozdzielni do
tych odbiornikéw oraz nowe odcinki kabli sterowniczych do przeptywomierzy,
miernikdw w ukfadzie napowietrzaczy, pomp ptuczacych, sprezarek itp.

L. Rozdzielnia winna zosta¢ zaprojektowana jako wyposazona w sterownik swobodnie
programowalny (patrz pkt. 1) oraz zabezpieczenia rézinicowo - pradowe,
zabezpieczenia zwarciowe oraz termiczne, wszystkich elektrycznych urzadzen
technologicznych Stacji Uzdatniania Wody.

M.Na przedniej elewacji Rozdzielni technologicznej przewidzie¢ nalezy kolorowy panel
operatorski o przekatnej ekranu 10” oraz wytgcznik gtéwny wewnatrz rozdzielni.

N. Do rozdzielni doprowadzone zostang wszystkie przewidziane w projekcie AKPIA
pomiarowe sygnaty analogowe i dwustanowe na podstawie, ktérych sterownik PLC
bedzie zapewniat petna kontrole nad procesami filtracji oraz ptukania filtrow i bedzie
wspotpracowat z dotykowym, kolorowym 10” panelem operatorskim umieszczonym
na elewacji. Na panelu przedstawiona bedzie synoptyka SUW.
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O. W zaleznosci od miejsca prowadzenia instalacji przewody i kable nalezy uktadaé na
$cianach na uchwytach lub w korytkach, a w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne w rurach ochronnych.

vi) Ochrona przed porazeniem:

P. Szczegdty wykonania instalacji ochrony przeciwporazeniowej wskazane zostang w
fazie projektu budowlanego. Po wykonaniu robdt nalezy dokonaé pomiaru
skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Q. Potagczenia wyréwnawcze wykonane bednarka ocynkowang FeZn 25x4 nalezy
prowadzi¢ na uchwytach mocowanych do scian na wysokosci 0,5m od podtogi.

R. Potaczenia wyréwnawcze powinny mie¢ na catej dtugosci oznaczenie barwne (pasy
z6ttozielone) zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przewody z urzadzeniami nalezy
potfaczy¢ poprzez spawanie, lub za pomocg zaciskdw srubowych.

2) Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia:

a) Cechy elementow zadania dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych:

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy: 393,10 m2;
- powierzchnia uzytkowa: 334,10 m2;
- kubatura: 1835,60 m3;

Budynek stacji SUW w Krzewie wybudowany w 1987 roku, jest to budynek wolnostojgcy,
parterowy, niepodpiwniczony, jednonawowy, wykonany w technologii tradycyjnej.

b) Warunki wykonania i odbioru robét:

1.1. wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w
ramach umowy na przebudowe SUW oraz uruchomienie instalacji uzdatniania wody w
budynku SUW wraz z pompownig podajgca wode uzdatniong do sieci, monitoringiem pracy
poszczegdlinych podsystemow

1.2. Zakres stosowania Warunkdéw nalezy uja¢ w formie STWiOR w dokumentacji projektowej
i odczytywac a takze stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w PFU jako cze$é
Dokumentacji Przetargowej i Umowne;.

1.3 wszelkie podane odnosniki do stosowanych norm i standardéw winny by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Warunkéw wykonania i odbioru robét. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sig z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1.4. Okreslenia podstawowe wymienione ponizej nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie z projektu
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dot. bezpieczeinstwa i ochrony
zdrowia.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt, a takie z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

1.4.3. Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i i
zanikajacych, badaniu i odbiorze rurociaggéw oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

1.4.7. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

1.4.9. Obmiar robo6t - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.10. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.11. Laboratorium — badania wody, drogowe lub inne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci wody, materiatéw oraz roboét.

1.4.12. Materiaty - wszelkie surowce, produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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1.4.13. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.14. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
korncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1.Wykonawca we whasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rob6t.
2.Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu. Koszty
tego projektu nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robét.

3.Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg, dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkdéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
4.Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla
dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Dokumentacja ta powinna by¢ przygotowana i przedtozona Zamawiajgcemu przed odbiorem
robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 2 podpisanych egzemplarzach i
zawierac:

- strone tytutowa z podaniem: nazwy i adresu obiektu, nazwe i adres zamawiajgcego, dane
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z ich podpisami,

- wykaz dokumentacji powykonawczej,

- komplet protokotéw badari wymaganych dla poszczegdlnych branz,

- komplet atestéw, certyfikatow zgodnosci na znak bezpieczeristwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci z Polska Normg i aprobatg techniczng w zakresie wymaganym
stosownymi przepisami, dopuszczonych wyrobéw do obrotu w budownictwie lub deklaracji
zgodnosci dla stosowanych urzadzen i wyrobow,
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1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséwinorm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosdci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy. Wymagane jest stosowanie sie do planu BIOZ. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia
robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WT i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub WT przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu

Strona 18 z 23



gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: edate przekazania Wykonawcy terenu
budowy, edate przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, *uzgodnienie
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, sterminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot, eprzebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, euwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, edaty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, ezgtoszenia i
daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot, ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, estan pogody i temperature powietrza
w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, ezgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z
ich opisem w dokumentacji projektowej, edane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, edane dotyczgce
sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, edane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, ewyniki préb
poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, einne istotne
informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

3.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

3.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych
w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru robat,

e)protokoty z narad i ustalen,

f)korespondencje na budowie.
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3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bed3 przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich WT, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, WT i uprzednimi ustaleniami.

4.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

4.4. Odbior ostateczny robot

4.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

4.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i WT. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i roboét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
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TWTz uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowga z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WT

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z WT

7) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z WT

8)rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,

9)geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10)kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11)Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4.5. Odbidér pogwarancyjny Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa Prawo budowlane

2.Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej

3.Ustawa o drogach publicznych

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

5. Ustawa Prawo Wodne

6. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych
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2. Czesc¢ informacyjna

T T N SO WO S | SUOUONNL SO .. SO SO Y SN VS SR
1) woKUumenty potwierczajgce Zgoanosc zamierzenta Budowianego z wymaganiam

wynikajgcymi z odrebnych przepisow:
- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dabie na lata 2014 - 2020
- pozwolenie wodno-prawne

2) Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
/ (4 o 4 J O i 7 i
nieruchomoscia

- Oswiadczenie dotyczace nieruchomosci Dgbie, obreb Krzewo, numer dz.65/1

3) Przepisyinormy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4) Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mape do
celéw projektowych. Do niniejszego opracowania zatgczono mape pogladows istniejgcej stacji
uzdatniania wody.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych
Na potrzeby przedmiotu zamodwienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje
niezbedna dokumentacje geologiczno-inzynierska.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykonaé inwentaryzacje
ewentualnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swdj koszt i ryzyko,
uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajace z tego koszty.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem robét pod
katem kolizji istniejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

e Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednej ochrony drzew i krzewdw nie
przeznaczonych do wycinki. Za ewentualne powstate szkody, naliczone kary obcigzg w catosci
wykonawce.

4.4, Pomiary hafasu i innych ucigzliwosci

Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badani uznaje sie za ujete w
cenie oferty.
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4.5. Inwentaryzacja stanu is'tniejacego
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje wszystkich
istniejgcych obiektéw, ktére w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub
s z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym
takich jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspétrzedne, stan budowli itd.

4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem
e Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych objetych umowg wykonawca jest
zobowigzany do uporzadkowania terenu.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym
Kontraktem zostaty szczegétowo opisane w czesci | PFU. Niniejsze PFU stanowi opis
przedmiotu zamdwienia dla zadania zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w nim
ujetych. Wszelkie watpliwosci, braki i niescistosci nalezy wyjasnia¢ z zespotem autorskim
niniejszego opracowania.

Do niniejszego PFU zatgczono badania wody surowej ze studni gtebinowej oraz badania wody
uzdatnionej z istniejgcego uktadu technologicznego.

Do niniejszego PFU zafaczono dokumentacje fotograficzng istniejgcej SUW.
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